Priloha ¢. 3 — Navrh zmluvy o dielo

Navrh zmluvy o dielo




Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

Zmluva o dielo €. ........coruuuee
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

a v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Cl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane: Mestska Cast KoSice — Sidlisko KVP
Sidlo: Trieda KVP 3132/1, 040 23 KoSice
ICO: 00691089

DIC: 2020928327

Statutarny organ: Mgr. Ladislav Lérinc - starosta
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel™)

na strane druhej:
Obchodné meno:
Sidlo,(miesto podnikania):
ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailovéa adresa:
mobilny telefon:

(dalej len ,zhotovitel).

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon
0 verejnom obstaravani®).

Verejny obstaravatel’: Mestska cast’ Kosice — Sidlisko KVP
Zakazka: Realizacia zelenej strechy budovy miestneho Gradu
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Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeCi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,,Realizacia zelenej strechy budovy miestneho uradu® (dalej aj ako ,Dielo) v rozsahu podfa
projektovej dokumentacie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo
vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

2.1,
a)
b)
c)
€)

f)

3.1.

3.1.1

Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutoCnenie stavebnych préc,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazneho harmonogramu prac, ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonCenia zékazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

. Lehota plnenia predmetu zékazky podla €l. 2 tejto zmluvy je do 6 mesiacov odo dia prevzatia
staveniska, pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska v sulade s ¢l. 7.2.
zmluvy najneskor do 10 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy podfa bodu 11.8 tejto zmluvy.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podfa tejto zmluvy,

3.2.

4.1

4.2.

4.3.

zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej lehote.
Dielo je mozné realizovat aj po¢as vikendov a inych volnych dni mimo $tatnych sviatkov za predpokladu
dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena zakazky
. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v stlade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 2. tejto zmluvy je
421. cenabezDPH: ... EUR
422. vyska20%DPH: ., EUR
423. celkovacenasDPH: ..o EUR (slovom .... EUR)

Cena za dielo je cena koneCna a zahfia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny Ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazovane za konecné
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vsetky
naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaju cenu prac popisanych v
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jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych néakladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mbzu suvisiet s Uplnou realiz&ciou diela, vratane doCasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zalozeny.

4.4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

4.5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefom.

5.1.
5.2.

5.3.

54.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

CI. 5. Platobné podmienky

PriebeZna fakturéacia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktur bude 60 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednavatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktury (supisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednévatel sa zavazuje
riadne a v€as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel.

Faktura musi byt objednédvatefovi doruCena vratane vSetkych priloh v 3 origindlnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost’ faktdr, ktoré musia mat naleZitosti dariového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit doruéenim opravenej faktiry
objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od doruéenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktdry
pripadne na def pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednévatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani z Uhradou faktury, méze zhotovitel uétovat objednavatelovi trok
z omeSkania vo vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uzivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia poCas trvania zarucnej doby.

Zaruéna doba na cell zakazku je 60 mesiacov azaCina plynut odo dha odovzdania diela
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

7.1.

7.2.

objednéavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov.

V/ Case trvania zarucnej doby ma objednévatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii, pokial nebolo mozné
od zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zacne
s odstrafiovanim vad ihned. Ak nejde o havériu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych
skutoCnosti, ktoré nastali nezavisle od véle zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstrariovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zaCne s odstranovanim a
reklamovanu vadu odstrani bez zbytoéného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni v8etkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zaru¢nej doby, mé zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nove. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avsak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omesSkania zhotovitefa so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitefa, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynalozené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynaloZené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouZzit k
uplatneniu svojho naroku iné pravne instituty na vymahania svojich narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na néhradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucna doba odo diia uplatnenia reklaméacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vyluéuju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeceni bezpeénosti prace a zabezpeceni pinenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahuijucich sa na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednévatelom.
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7.3.

74.

1.5.

1.6.

1.1.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

717,

7.18.

7.19.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstlpil od zmluvy, zhotovitel si neméze
uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, pocnuc
driom ucinnosti tejto zmluvy, a to vyluéne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie v zmysle
zak. ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podfa projektove;
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je po€as prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najméa v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za €innosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006
Z.z

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpecCi a poplatky za
ne znasa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako
aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevylu€uje pravo objednavatela
uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy méa za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budi mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitefa v stvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nésledok poskodenia
zdravia ludi a majetku tretich 0sdb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni
objednévatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednévatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonang, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
skuskach podla bodu 7.21. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zéznamy
sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.
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7.20.

7.21.

1.22.

71.23.

7.24

7.25

7.26

1.27

7.28

7.29

8.1.

Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie
diela.
Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel
- bezdbvodne odmietne prevziat dielo alebo
- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako
nebrania uZivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na
prevzatie diela.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej abezpeCnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do
3 dni po podpisani protokolu.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.
Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vetkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac.
Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklad (képiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu svojou ¢innostou s dojednanym poistnym pinenim
minimalne vo vySke sumy uvedenej v bode 4.2.3. tejto zmluvy, s platnostou a ucinnostou pocas
celej doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné
obdobie najneskor v defi odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktort zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek €innosti pocas realizécie diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny zabezpeCit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednévatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoZnit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp.
na poziadanie objednavatela zhotovit osvedéené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel dalej
vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj po dobu
realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, to plati aj pre subdodavatelov,
ktory maju povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

C1. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeSkani s ukoncenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit' si vo¢i nemu pravo na zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

uvedenej v bode 4.2.3. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty def omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni
a doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktuélne poistné obdobie (v zmysle ¢lanku 7.31
tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvnd pokutu vo vyske 500 Euro (slovom:
patsto eur) za kazdy den nepredloZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpeCnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukdzat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dékazov), je opravneny
objednavatel uplatnit narok voCi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny den omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omesSkani s odstraiovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
objednévatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny def ome$kania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vySke v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na néklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitefom a neru$i narok na uplatnenie zmluvnych
sankcii.

V pripade oneskorenej uhrady faktur zaplati objednavatel zhotovitefovi zdkonny Urok z omeSkania
podla kogentného (zavazného) ustanovenia § 369a Obchodného zékonnika v spojeni s ust. § 263
ods.1 Obchodného zékonnika.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitefa povinnosti
poruSenu povinnost splnit dodatoCne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a v¢as.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
poruSenej povinnosti.

CL. 9. Vyssia moc a odstupenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobyCajné udalosti
ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoZiujuce montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, meskanie
riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na vyssiu
moc a preukazala ju, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstlpenia nastan diiom doruenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
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9.5.

9.6.

9.7.

9.38.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednéavatelom pocas realizécie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné pinenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo netpinost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omesSkanie s uhradou faktur.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne predizuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spésobom porusuje povinnosti vyplyvajuce z
tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade oddatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na Dotéciu, alebo jej Cast, vzhladom na tu
skutoCnost, Ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu zmluvy.

Objednavatel' ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhlfadom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu. Zhotovitel mé pravo
odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhe;
zmluvne;j strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$Sia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran méze odstupit od tejto zmluvy, ak voCi drunému Ucastnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo restrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstupenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zarucnej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skodly.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budu informovat druhd zmluvnu stranu o tom, Ze st v krize,
v Upadku, ako i 0 tom, Ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skuto¢nosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odstupenia od zmluvy nastan( momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ak ma predmet plnenia vady za ktoré predavajuci zodpoveda, kupujuci ma najma narok:

- pozadovat odstranenie vad,

- poZadovat odstranenie vad opravou alebo doplnenim,

- poZadovat primeranu zfavu z dojednanej odplaty,

- pravo od zmluvy odstupit v pripade vady, ktora sa neda odstranit.

C1. 10. Ostatné ustanovenia a skonéenie zmluvy

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit' platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, mé zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
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10.5

10.6

10.7

resp. jeho Casti.
Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu plnenia zavézku bol
zhotovitefom ozndmeny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavatel — osoba, za¢ne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduije, aby takyto subdodévatel - osoba, spifiala a
dodrZiavala poZiadavky uréené v bezpeCnostno-pravnych predpisoch, priom za pripadné
poruSenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost zhotovitel. Subdodavatel, ktory
podla § 11 ods. 1 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
V pripade subdodavatelov sa postupuje podfa § 41 ZVO.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvu je mozné skoncit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diom uvedenym v takejto dohode; v dohode o
skonceni zmluvy sa sucasne upravia naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade alebo
v suvislosti s touto zmluvou,
b) pisomnym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie doru¢ené
treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zasadne na adresu zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve.

11 Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje:

a. omeskanie dodavatel s dodanim predmetu zmluvy oproti dohodnutému terminu plnenia bez

uvedenia dovodu, ktory by omeSkanie ospravedifioval (vy$Sia moc),

b. dodavatel doda objednavatelovi predmet diela v takych parametrov, ktoré su v rozpore s

touto zmluvou,

Odstupenie od zmluvy ma nésledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, ak sa

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit' formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akekolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre doruenie zmluvné strany su povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa dorucuju na adresu Ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi mdze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitefovi moze byt odovzdand konatelovi
spolo¢nosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia doruéenia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti Gloznej doby sa povazuje za doruéend (fikcia
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dorucenia).

11.5.  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanim tovarov podla tejto
zmluvy, pracami a vSetkymi ¢innostami podla tejto zmluvy a to kedykolvek pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami a
poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b)Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpe&uijci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU

11.6.  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - Viykaz vymer - Realizacia zelenej strechy budovy miestneho Uradu.xlsx
Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - képia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - Zoznam subdodavatelov

11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu dorucené po
jej podpise tri a zhotovitelovi jedno vyhotovenie.

11.8  Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych strdn a ucinnost po zverejneni
zmluvy v zmysle platnych pravnych prepisov SR (v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle verejného obstardvatela) a zaroven
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v kladnom schvaleni zakazky predloZenej na ex-
post kontrolu VO, v pripade udelenia finan¢nej opravy podfa MP €. 5 CKO az po rozhodnuti
Verejného obstaravatela o akceptacii tejto finanénej opravy.

Vo dia: ..... ..... 2023 Vo dia: ..... ..... 2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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